

ОПИСАНИЕ УКРУПНЕННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК

1. Укрупненные единичные расценки (далее УЕР) на Работы (Приложение 5.3 к Договору) являются твердыми, включают в себя все затраты на выполнение работ в соответствии с: Договором, техническим заданием, проектной, рабочей документацией, техническими условиями, инструкциями Заказчика и поставщиков оборудования и материалов, действующими нормами, правилами и стандартами, а также включают в себя любые дополнительные затраты, которые могут возникнуть в процессе исполнения Подрядчиком Договора.
2. Все УЕР, ставки, цены, содержащиеся в Договоре, действуют до окончания исполнения обязательств Подрядчика по Договору, являются фиксированными на весь период выполнения работ по Договору, не должны быть предметом какого-либо увеличения и равным образом применяются для больших и малых объемов работ. Стоимость УЕР является твердой и не подлежат увеличению вне зависимости от фактически выполненного Подрядчиком объема работ.
3. УЕР могут подлежать индексации в случае, если это предусмотрено Договором. При этом порядок, периодичность и величина индексации определяются условиями раздела Договора «Платежи и Расчеты».
4. Подрядчик подтверждает тот факт, что он в достаточной степени оценил и учел в величине укрупненных единичных расценок все виды работ и их техническую сложность; ситуацию на рынке труда; ограничения, включая любые местные и федеральные эпидемиологические меры/ограничения, принимаемые в период исполнения Договора; условия строительной площадки, путей логистики, региона строительства; требования техники безопасности, охраны труда и окружающей среды; условия работы на режимном объекте; природно-климатические, сезонные и другие факторы, влияющие на выполнение работ по Договору; затраты будущего периода, а также риски и сроки выполнения работ в соответствии с условиями Договора. При этом Сторонами однозначно понимается, что Подрядчик обладает достаточной квалификацией, имеет соответствующих квалифицированных специалистов, необходимый опыт и знания по реализации строительных проектов, схожих с Объектом по Договору.
5. Подрядчик отказывается от любых претензий и/или от пересмотра УЕР, надбавок Подрядчика, цен прочих статей по причине неверной оценки или иным причинам.
6. Подрядчик подтверждает, что УЕР соответствуют запрашиваемому вознаграждению Подрядчика, полностью включают стоимость всех обязательств Подрядчика, не включенных в другие компоненты цены Договора, и в полном объеме возмещают Подрядчику его затраты на выполнение работ, независимо от фактически применяемой Подрядчиком технологии выполнения работ, а также независимо от того, указаны данные работы и технологии в соответствующих описаниях состава основных работ УЕР (Приложение 5.2 к Договору) или нет.
7. При этом выбранная Подрядчиком технология должна обеспечить сохранность, качество и проектные характеристики МТР и Оборудования с применением безопасных методов проведения работ, соблюдения правил безопасности и охраны труда, а также сохранения человеческой жизни согласно стандартам Заказчика.
8. Единичные расценки (УЕР) включают в себя:
 - 8.1. Прямые затраты, в том числе, но не ограничиваясь:
 - 8.1.1. расходы на оплату труда рабочих, включая:
 - 8.1.1.1. заработную плату, надбавки и доплаты, премии и вознаграждения, оплату отпусков и другие выплаты, включаемые в фонд заработной платы;
 - 8.1.1.2. затраты на использование инструмента и средств малой механизации, используемых рабочими-строителями;
 - 8.1.1.3. затраты на спецодежду, средства индивидуальной защиты, инструмент;
 - 8.1.1.4. затраты на проезд, проживание и питание рабочих;

- 8.1.2. расходы на эксплуатацию машин и механизмов, в том числе высокогрузоподъемной техники, включая, но не ограничиваясь: аренда или амортизация, топливо, горюче-смазочные и расходные материалы, техническое обслуживание и ремонт, затраты на быстроизнашивающиеся, расходные и запасные части, стоимость оснастки, оплата труда водителей, операторов, машинистов и помощников в объеме, аналогичном расходам на оплату труда рабочих;
- 8.2. Прочие расходы (в т.ч. накладные расходы, косвенные затраты), прибыль и риски Подрядчика, в том числе, но не ограничиваясь:
- 8.2.1.1. все без исключения накладные расходы, в том числе затраты на управление проектом, организацию работ, обеспечение нормальных санитарно-бытовых условий и обслуживание работников строительства;
 - 8.2.1.2. затраты на временные, вспомогательные и расходные ресурсы и материалы (**Вспомогательные материальные ресурсы** – материальные ресурсы, стоимость которых включена в УЕР: материальные ресурсы, которые не включаются в спецификации проектной документации, не упоминаются на чертежах и/или в общих указаниях проектной документации, а также все инструменты, временные, обтирочные, смазочные, очищающие, подготавливающие поверхность, сварочные, крепежные материальные ресурсы, буровые растворы и полимеры, за исключением материалов анкерных крепежей и закладных деталей);
 - 8.2.1.3. затраты на инвентарную и/или неинвентарную опалубку и строительные леса;
 - 8.2.1.4. погрузо-разгрузочные работы и перевозка любых грузов (за исключением затрат по доставке проектных материально-технических ресурсов от поставщиков до приобъектных складов Подрядчика); а также доставка материально-технических ресурсов от местных карьеров и отвалов, приобъектных складов Заказчика и Подрядчика к месту укладки или монтажа, работы на отвалах или в зонах размещения грузов, заготовительно-складские расходы (в части, относящейся к приобъектному складскому хозяйству), вывоз отходов на местные карьеры;
 - 8.2.1.5. затраты на все виды временных зданий и сооружений, временных инженерных сетей (включая видеонаблюдение и систему контроля учета доступа при наличии соответствующих требований Заказчика) как на территории строительной площадки, так и за её пределами, в том числе строительство, демонтаж, содержание и эксплуатация и иные затраты, связанные с временными зданиями и сооружениями;
 - 8.2.1.6. все виды налогов и сборов, за исключением налога на добавленную стоимость;
 - 8.2.1.7. затраты при производстве работ в зимнее время, как на территории строительной площадки, так и, при необходимости, за её пределами, в том числе первоначальная очистка от снега и снегоборьба, включая вывоз и размещение снега;
 - 8.2.1.8. затраты, связанные с соблюдением Подрядчиком требований в области охраны труда и техники безопасности, охраны окружающей среды;
 - 8.2.1.9. затраты на услуги банков и финансовых организаций;
 - 8.2.1.10. прибыль и риски Подрядчика;
 - 8.2.1.11. затраты на мобилизацию и освобождение строительной площадки;
 - 8.2.1.12. затраты на проезд, проживание и питание персонала, не относящегося к прямым строительным ресурсам (рабочим и машинистам);
 - 8.2.1.13. затраты, связанные с проведением работ вахтовым методом, в том числе, при необходимости, строительство, демонтаж, содержание, обслуживание, эксплуатация и иные затраты, связанные с временным вахтовым поселком;
 - 8.2.1.14. затраты на обеспечение, в том числе от мобильных источников, водой, газами, топливом, электроэнергией, паром и другими необходимыми ресурсами для выполнения Подрядчиком своих обязательств, как на строительной

площадке, так и за ее пределами;

8.2.1.15. иные затраты, связанные с принятыми организационно-технологическими решениями;

8.2.1.16. затраты на содержание и приведение в необходимое состояние автодорог, задействованных в транспортных операциях строительства, за исключением постоянных действующих автодорог, не переданных в ведение Подрядчика;

8.2.1.17. затраты на страхование, за исключением затрат на страхование строительно-монтажных рисков в объеме обязательств Заказчика по страхованию в соответствии с Договором;

8.2.1.18. затраты, связанные с предоставлением банковских гарантий, предусмотренных Договором;

8.2.1.19. затраты на обращение с отходами, включая, но не ограничиваясь: обязательные сборы и платежи, сбор, накопление, транспортирование на необходимое расстояние, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов (за исключением затрат на платежи полигонам за размещение отходов от демонтажа, разработанного грунта и бурового шлама);

8.2.1.20. участие Подрядчика в вводе Заказчиком объекта в эксплуатацию;

8.2.1.21. иные прямые и косвенные затраты Подрядчика, необходимые для выполнения им своих обязательств по Договору, учтены Подрядчиком в составе прочих затрат твердых УЕР, если они не были включены в состав других элементов цены Договора.

9. УЕР учитывают затраты на проведение всех временных, вспомогательных и сопутствующих работ, необходимых для качественного выполнения и завершения основных работ в соответствии с Договором, техническим заданием, проектной, рабочей документацией, техническими условиями, инструкциями Заказчика и поставщиков оборудования и материалов, действующими нормами, правилами и стандартами, включая, но не ограничиваясь:

9.1. погрузо-разгрузочные работы и перевозка любых грузов (за исключением затрат по доставке проектных материально-технических ресурсов от поставщиков до приобъектных складов Подрядчика); а также доставка материально-технических ресурсов от местных карьеров и отвалов, приобъектных складов Заказчика и Подрядчика к месту укладки или монтажа, работы на отвалах или в зонах размещения грузов, заготовительно-складские расходы (в части, относящейся к приобъектному складскому хозяйству), вывоз отходов на местные карьеры;

9.2. УЕР учитывают полный комплекс затрат на выполнение строительно-монтажных работ в особых условиях с учетом стесненности производства работ, работ на высоте, при производстве работ при неблагоприятных климатических условиях (зимний период, летний период, осадки, ветер) и в условиях, осложненных внешними факторами;

9.3. погрузо-разгрузочные работы и перевозка любых грузов (за исключением затрат по доставке проектных материально-технических ресурсов от поставщиков до приобъектных складов Подрядчика); а также доставка материально-технических ресурсов от местных карьеров и отвалов, приобъектных складов Заказчика и Подрядчика к месту укладки или монтажа, работы на отвалах или в зонах размещения грузов, заготовительно-складские расходы (в части, относящейся к приобъектному складскому хозяйству), вывоз отходов на местные карьеры

9.4. работы на отвалах и местах складирования/получения грузов;

9.5. очистка оборудования, материалов, изделий и конструкций от транспортной упаковки, вытарка, перемещение в зону монтажа и другие подготовительные работы для использования в работе.

9.6. установка, смазка и разборка опалубки;

9.7. контрольная сборка, установка и разборка скользящей опалубки с подмостями и рабочими площадками;

9.8. монтаж и демонтаж оборудования, используемого для выполнения Работ, вспомогательных конструкций, электропроводок, домкратных рам и домкратов;

- 9.9. установка, перестановка и уборка (снятие) подмостей, люлек, лестниц, кондукторов и монтажных приспособлений;
- 9.10. устройство ограждений и других средств защиты, предусматриваемых правилами техники безопасности производства работ;
- 9.11. строповочные работы;
- 9.12. обеспечение обязательной строительной готовности работ предыдущего цикла;
- 9.13. соответствующая подготовка монтажной зоны, складских и сборочных площадок,
- 9.14. возведение, содержание, эксплуатация, демонтаж всех без исключения временных зданий и сооружений, железнодорожных и крановых путей, внутривозовых проездов и энергетических сетей, необходимых для строительства объекта;
- 9.15. сортировка конструкций, очистка от загрязнений, исправление деформированных и поврежденных во время транспортировки конструкций с восстановлением поврежденной огрунтовки;
- 9.16. укрупнительная сборка отправочных марок в монтажные элементы с устройством и разборкой стенов, стеллажей и шпальных клеток;
- 9.17. подача в зону монтажа, обеспечение жесткости конструкций и монтажных элементов при монтаже; подъем, установка, совместная выверка конструкций;
- 9.18. погрузка, транспортирование, разгрузка вспомогательных материалов и приспособлений; сдача работ под смежные работы;
- 9.19. текущая правка, точка и чистка инструментов, содержание в порядке приспособлений и машин, уборка рабочего места в течение смены;
- 9.20. установка и перемещение подмостей, стремянок, козел, лестниц для производства работ;
- 9.21. маркировка трубопроводов, кабелей, клапанов и др.;
- 9.22. установку и разборку лесов и подмостей;
- 9.23. входной контроль качества строительных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий в соответствии с действующими нормами. Проведение контрольных измерений и испытаний соответствующих показателей качества материалов выполняется за счет Подрядчика силами аккредитованных строительных лабораторий и испытательных центров, аттестованных в установленном порядке органами Госстандарта, имеющих свидетельство, подтверждающее их технологическую компетентность, с приложением перечня проводимых ими методов испытаний и контроля.
- 9.24. заполнение необходимых протоколов и актов, которые являются неотъемлемой частью исполнительной документации, проведение необходимых испытаний, предусмотренных технологией, в т.ч. неразрушающий контроль (УФ, рентген, капиллярный, электроискровой и пр.), лабораторных испытаний, проведение геодезического контроля и других необходимых видов контроля и испытаний.

Заказчик:

_____ В.И. Цыбульский

Подрядчик:

_____ С.В. Кузьмина

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 6a9b4b6f-52af-4c36-8ebd-1a075ab5a230

ОТПРАВЛЕНО **ООО "ОТЭКО - ПОРТСЕРВИС",** ЦЫБУЛЬСКИЙ ВИТАЛИЙ
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

12.05.26 17:20 (MSK)

Сертификат 02FF3EE900F1B2B5BF4533035AF3CA2F50